

**Забележки:**

1. Водопроводната инсталация да се изпълни от полипропиленови тръби - PP тип3, като студена вода са PN16, pp20x2,8 pp25x3,5
- а за топлата вода са PN20, pp20x3,4
2. Хоризонталния водопроводен участък от водомера до аак перелив е pp25x3,5.
3. Преминаването на водопровода през стени и площи да се изпълни водопътно, без замонолитяване с шумоизолация.
4. Закрепването на откритите водопроводни клонове към конструктивните елементи на сградата е посредством скоби с гумени подложки.
5. Хоризонталният клон е с възходящ наклон, не-малък от 0,05 % към санитарните прибори.
6. Главните вертикални и хоризонтални клонове/BVK и ХВК са проектирани от многослойна тръба от омрежен полиетилен с алуминиев слой.
7. Да се спазват изискванията на завода производител на притегателни тръби, че няма данни за това да се направят компенсатори през Зм. за прав участък.
8. Всички водопроводни тръби да се изолират против замръзване, конденз и за намаление на температурните загуби с топлоизолация "Milegon"-10mm за BVK и ХВК, и 6mm за хоризонталната разводка в санитарните възли.
9. Санитарните арматури се монтират 1,00m над пода на помещението това не важи арматурите който се монтират към тялото на прибора.
10. Вод. тръби за ст. вода се монтират на 1,00m от кота готов под, а топлата вода на 0,10m над тръбите за ст. вода.
11. Водопроводните тръби по външните стени на сградата да се положат задължително извън зид.

ОБЩИНА ЦАРЕВО  
Дирекция "Успореден на територията"  
**ОБСЛУЖВАНЕ**  
Гл. архитект: Атанасов Атанасов  
арх. Царево. 2008 г.  
Инвеститор:  
Община Царево  
архитектура арх. Л.Шекерова арх. Т.Кирилов

конструкции  
инж.Алексиева

ОВ  
инж.Д.Илиева

Ел.  
инж.Ю.Синилков

ВиК  
инж.П.Пенчева

Реконструкция на сграда  
на Община Царево  
в УПИ II, кв.10, гр. Царево.

## ВОДОПРОВОД ЕТАЖ 1 кота -0.45=21.30

ул. Ап. Батенберг №.  
5  
Бургас  
тел/факс  
844 855  
е-мейл  
BUDA @  
tvskot.net  
машаб: M 1 : 50  
Фаза: ТП  
дата: 02. 2008г.



Бюро за Урбанизъм,  
Дизайн и Архитектура

徜徉  
БЕНЧЕВАЛЕТЧЕСКА  
ГРУПА

машаб: M 1 : 50  
Фаза: ТП  
дата: 02. 2008г.



ЧЕРТЕЖ №:

3 / 16

